Gabater Proyectos

Tú sueñas, nosotros creamos

PRESUPUESTO

Fecha: 10/04/2026

Cotización Nº COT-20260410-001

Fecha de vencimiento: 25/04/2026

CLIENTE

Cliente

casa tia jhovani

Datos de contacto no registrados.

DATOS DE LA COTIZACIÓN

Vendedor

Gabater Proyectos

Proyecto

barda bodega

Fecha de entrega

10/04/2026

Vencimiento

25/04/2026

Condiciones de pago

Pago inicial $4,295.00 (50.00%) / Pago contra entrega $4,295.00 (50.00%)

CONCEPTOS

Cant.	Servicio	Descripción	Total
2	Preparación	limpieza del area retiro de columna puntos de aclaje	$960.00
25	**Materiales**	grava	$700.00
5	**Materiales**	boltos de cemento	$1,250.00
3	**Materiales**	armes	$600.00
2	Acabados	aplanado por dentro y por fuera	$2,000.00
1	Instalación de estructura	renta de madera y demas	$800.00
2	Mano de obra	maestro y chalan	$2,280.00

Subtotal	$8,590.00
IVA (0.00%)	$0.00
Total	**$8,590.00**

OBSERVACIONES

ellos ponen el mortero y el tabique como arena

El presupuesto presentado contempla únicamente los alcances previamente definidos y autorizados. Cualquier adecuación no indicada en el presupuesto previo tendrá costo adicional; derivado de lo que el cliente requiera. Los precios de la presente cotización se mantendrán durante los 15 días posteriores a la entrega de la misma.

Firma Gabater Proyectos

Firma Cliente